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SOLICITUD DE COTIZACIÓN 

Proveedor:  
Mail:  
TE:  

 
 

 

Fecha 

18/12/2017 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN  

1 
Retiro piso existente + provisión y colocación de nuevo solado vinílico – Clásica. 
Según Anexo Técnico de la CD N° 378 RTA S.E. (RN)/2017.  

DIEZ (10) días corridos 
a partir de la firma del 
Acta de Inicio de Obra 

2 
Provisión nuevo solado vinílico para nueva oficina Preproducción + Oficina 
Sistemas.  Según Anexo Técnico de la CD N° 378 RTA S.E. (RN)/2017. 

DIEZ (10) días corridos 
a partir de la firma del 
Acta de Inicio de Obra 

 

Condiciones generales  
 
De  las  pr op ues tas :  D eb e rá  en v ia r se  la  cot iz ac ió n  f i rma da e n to da s  s us  h o jas  e n fo rma to  . pd f  a  l a  
d i rec c ió n de  cor reo :  com p ras l r a1@ ra dio nac io na l .go v .ar    
 
Fe ch a l ími te  para  la  re ce p ció n de  oferta s :  m iér c ole s  27  de  d ic ie mbre  de  201 7 a  las  14  h oras .  
 
Con ten ido  de  las  ofert as :  
 
Con sta nc ia  d e Nú me ro  de  Cód igo  Ú nico  d e I d en t i f ica c ión  Tr i b ut ar ia  ( CUIT ) .  
 
An e xo  I  -  PL ANILLA  DE  CO TIZACIÓ N,  de b id am en te  co mp le ta da  y  s u scr i pta  po r  r ep r es e nta n te d e la  
em pr es a .  
 
Se  con s id e rar á  qu e tod a  c ot izac ión  r ec i b id a  a s um e el  comp rom iso  d e la  em p r es a  cot iza nt e co n re s p eto  
de  lo s  re q ui s i tos  de ta l la d os,  lo s  c ua l es  d e be rá n es t ar  es p ec i f ica do s  en  s u co t i zac ión .   
 
Se rá n t en i da s  e n cu en ta  ú nic am en te l as  pro p ue st as  qu e con te mp l en la  cot iz ac ión d e la  tota l i da d d e lo  
re q ue r i do .  
 
Se  d e be rá  de jar  con st anc i a  e n l a  p rop u es ta  d e la  ac ep tac ión d e un mí ni mo d e  30  d ía s  como com p romi so  
de  ma nt e ni mi e nto  d e l a  o f er ta .  
 
La  cot izac ión se rá  e xp re sa da  e n l a  mon e da d e c ur so  le ga l  e n la  R ep ú bl ica  Ar g en t i na  y  se rá n p ag ado s e n  
d ic ha  mo ne da.  
 
De l  lugar  de  en trega  y  pre sta ció n de l  ser v ic io :  
E l  s erv ic io  se rá  pr es ta do  en in s ta l ac io n es  de LR A 1 ,  Radio  Nac ion a l  B ue no s Ai re s ,  ub ica da  en la  ca l l e  
Mai p ú 5 55,  CABA.  
 
Pla zo de  e je cu c ión:  D iez  ( 10)  d í as  cor r i dos  a  pa rt i r  de  l a  su scr i pc ió n d el  Ac ta  de  I n ic io  de  Ob ra .  D e be rá  
es p ec i f ica r se  c la ram e nt e e l  p lazo  d e e jec uc ión  d e l os  t ra ba jo s ,  no  e xce d ie n d o  lo  de ta l la do  e n “P lazo  d e 
ej ecuc ió n” .  
 
Con d ic ione s  d e  P ago:  Lo s  pa gos  s e  ef ect ua rá n de  ac ue r do  a l  s i gu i en t e a l  s i g ui en t e de ta l l e :  
 

  Se a bo na rá  u n  a nt ic i po  de l  C I NC UENT A POR CIE NTO ( 50%)  de l  mo nto  tot a l  d e la  Or d en d e 
Comp ra,  e l  c ua l  se  har á  ef ect ivo  d e nt ro  de  lo s  QUI NCE  (1 5)  d í as  cor r i do s  de  l a  f ec ha  d e 
pr e se nt ac ió n d e l a  fa ct ura ,  u na  vez  s u scr ip ta  e l  Acta  d e I n i c io  d e O bra .  

  Se a bo nar á  e l  C INCUE NTA POR CIENTO ( 50%)  r e sta n t e d el  mo n to  tot a l  d e la  O r de n d e Com pr a,  a  
los  QUI NCE  (1 5)  d í as  d e p re se n ta da  la  f act ur a ,  pr ev ia  emi s ión d e la  R ece pc ió n D ef i n i t iv a  d e los  
t ra ba jo s  y  co nform ad a la  mis ma por  e l  De pa rt ame n t o  d e Ar q ui tec tu ra  d e R NA.  

mailto:compraslra1@radionacional.gov.ar


 
Las  fac t ura s  se r á n pr es e n tad as  e n M e sa  de E n tra d as  de LR A 1  Ra dio  Nac io na l  Bu e nos A ir e s ,  s i t a  e n 
Mai p ú 5 55,  CABA .  
 
Inf orma c ió n  Im po si t iva:  L os  o f er e nt es  qu e  ef ec tú e n  ofe rta s  cu yos  i mpo rt es  s ea n ig ua l es  o  su p er ior e s 
a  PE SOS  C I NC UE NTA MIL  ( $  5 0.00 0,0 0)  de b er án  pr es en ta r  e l  C er t i f ica do  F isc a l  pa ra  Co nt rat ar ,  v i g en te  
exp e di do  por  la  Adm i ni st r ac ión  Fe d era l  d e I n gr eso s  Pú bl icos  (A .F . I .P ) .  

 
Segur os  y  Otr os :  La  f i rm a adj u dic ata r i a  de b erá  con t ar  co n los  s ig u ie nt e s  se g u ros  a  su  car go :   
 
1 )  Acc i d e nt es  d e Tra ba jo :  Ase g ura do ra  de R i es gos  d el  T ra bajo ,  d e to do  e l  p er son al  a fec ta do,  

confor me a  lo  e s ta bl ec i do  por  la s  Nor mas  v ig e nt es .  

 

NOTA:  la  pó l iza  d e be rá  conte n er  C lá u su la  de No  Re pe t ic ió n a  favor  de RT A S .E . ,  cu yo  te xt o 

t ra n scr ib imo s a  con t i n uac i ón:  

“( Nomb r e de  C ia .  D e Seg u ros)  r en u nc ia  e n fo rma  e xpr e sa  a  in ic i ar  to da  acc ió n d e re p et ic ió n o  d e  

re gr e so  con tr a  RT A S.E . ,  s us  f unc io nar io s  y/o  em pl ea dos  con  mot ivo  de  la s  p re st ac io n es  

d i n era r i as  q ue s e  v ea  ob l i ga da  a  abo na r  a l  pe rso na l  de p e nd ie n te o  e x  d e pe n di en t e d e (Nom br e d e  

la  Con tr at is ta) ,  a l ca nza d os por  la  cob er t ura  de l a  pr e se nt e pó l iz a ,  ya  s e a  por  acc id e nt e s  d e 

t ra ba jo  s uf r i dos  po r  e l  h echo  o  e n oca s ió n de l  t r aba jo  o  e n e l  t ra yec to  e nt re  e l  do mic i l io  d e l  

t ra ba j ado r  y  e l  l uga r  d e t r aba jo”.  

 

2 )  Se g uro  Co lec t i vo  d e V i da  Obl ig ato r io  cor re s pon d ie n t e a l  p er so nal  a  s u   car g o  de ac u er do  a  la  

le g i s lac ió n v i ge n te .  

 
A l  mo me nto  d e a dj ud ica rs e  e l  o f er en t e s e l ecc ion ado ,  de b er á  p re s en ta r   Nóm i n a  d e p er so na l  e n r e lac ió n  

de  d e pe n d enc ia  a f ecta do  a l  se rv ic io  (ú l t imo FOR MU LARIO 931  p re s en tac ión  y  pa go) .  

 

 

ANEXO I 
PLANILLA DE COTIZACIÓN 

 
E l  q ue su sc r i b e…… ………………………… …… ………… … ……… D NI………… .………………… …………e n nom b re y  
re pr e se n tac ió n de la  Em p re sa  ………… …………………… …. ……………………………… …………… …..  con dom ic i l io  le ga l  e n 
la  Ca l le… …………………… … ……… ……………………………… …………… Nº……………… ………………  
loca l i da d………………… . .……… Tel/ Fa x… …… ……………… . . .… e -mai l :… …………………… ………… ……………………………… …………  
CUIT ………… ………………. . ……… ………….…. . .  y  lu e go  de in te r ior iza rs e  d e la s  con dic io n es  par t ic u lar e s  y  téc n ica s  
inc l u i da s  e n l a  pr es e nt e s o l ic i t u d de cot iz ac ió n,  pr e se n ta  la  s i g ui e nt e o f er ta :  

 

RENGLON DETALLE 
Precio Total      

(IVA incluido) 

1 
Retiro piso existente + provisión y colocación de nuevo solado vinílico – Clásica. 
Según Anexo Técnico de la CD N° 378 RTA S.E. (RN)/2017.   

2 
Provisión nuevo solado vinílico para nueva oficina Preproducción + Oficina 
Sistemas.  Según Anexo Técnico de la CD N° 378 RTA S.E. (RN)/2017. 

 

MONTO TOTAL (IVA INCLUIDO)  

 
MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA incluido): (Completar en letras): PESOS 

…………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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ANEXO TECNICO 

Descripción de trabajos solicitados 
 

 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 PLANOS  

 
OBJETO:  
El presente llamado a cotización tiene por objeto la provisión y colocación del nuevo solado del 

LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, ubicada en la calle Maipú 555, CABA. 
Dichos trabajos deberán ejecutarse según las reglas del buen arte de construir, según planos 
adjuntos y el presente pliego de especificaciones técnicas.  
 
PLAZO DE FINALIZACION DE OBRA: 10 (diez) días corridos a partir de la suscripción del acta de 
inicio de obra. 
 
Es indispensable, previo inicio de las obras la presentación, por parte del contratista de un Plan de 
Trabajos, el cual deberá ser aprobado por esta oficina técnica con suficiente anticipación al inicio de 
las obras. 
Este plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, debiéndose desglosar las tareas 
componentes, de modo de procurar una mayor precisión en los tiempos que se programen. 
Una vez aprobado este Plan de Trabajos pasará a formar parte del Contrato, exigiéndose su 
estricto cumplimiento respecto de los plazos parciales y/o totales que se hayan programado. 
Si esta oficina técnica considerara que el Plan de Trabajos elaborado por el Contratista no 
proporciona un desarrollo confiable para la obra, o si durante el transcurso de los trabajos se 
evidenciaran desajustes que pudieran comprometer el Plazo previsto, se exigirá al Contratista la 
inmediata presentación de un Plan de Trabajos elaborado por el método de Camino Crítico, sin 
derecho a reclamos de ningún tipo. 
 
DESCRIPCION GRAL DEL PROYECTO: 
Alcance de los trabajos: 
Las tareas especificadas en estas secciones comprenden la dirección técnica, la supervisión, el 
asesoramiento especializado, la ingeniería de detalle, la provisión de materiales, transporte, mano 
de obra, herramientas, equipos y todo otro tipo de ítem que sea necesario, aunque no se 
especifique, para la completa ejecución de todas las tareas detalladas en los trabajos a realizar. 
 
NORMAS Y REGLAMENTOS: 
Las características del proyecto a realizar, deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente: 
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. IRAM. 
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires. 
Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
En Caso de Contradicción o más disposiciones se adoptará la más exigente. 
 
SEGURIDAD Y LIMPIEZA EN OBRA: 
Se deberá tener especial cuidado en el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes y en 
especial el Decreto Nº 911/96 de HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, tanto para el personal 
propio, transeúntes de paso, como personal de la emisora. 
Además se deberá prever un espacio para el desecho de escombros o retiros y de neceseres de 
desmantelamiento.  
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
Calidad de la Obra 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada 
tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el 
Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de 
obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones 
constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades. 
 
Errores u omisiones 
El Contratista deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la 
obligación de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si el Contratista 
no los señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para 
corregir las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. El Contratista es 
responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá 
por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de la misma, hasta la 
recepción definitiva. 
Cualquier deficiencia o error del proyecto, comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo 
al Comitente por escrito, antes de iniciar el trabajo. 
 
 
MATERIALES A EMPLEAR: 
 
A       Generalidades 
 
A.1    Calidades 
a) Los materiales, elementos y trabajos cumplirán las condiciones de perfecta funcionalidad y 
acabado no admitiéndose deficiencias de ningún tipo por eventuales omisiones, errores, o 
discrepancias en la documentación respectiva. La responsabilidad sobre dichos términos correrá a 
cargo del Contratista. 
b) En caso de falta en plaza de algún tipo material o elemento, el Contratista informará a la 
Dirección de Obra con suficiente anticipación, para tratar de salvar el inconveniente. El Contratista 
podrá proponer la sustitución de estos materiales o elementos y/o modificaciones que hubiere que 
introducir en las obras proyectadas, debiéndose producir el ajuste económico correspondiente en 
caso que el Coordinador General del Proyecto acepte dicha sustitución o modificación. 
c) Toda sustitución y/o modificación de los materiales especificados deberán ser aprobadas por 
escrito por el Coordinador General del Proyecto, no disminuyendo por ello la responsabilidad del 
Contratista. 
A.2  Procedencia de los materiales a utilizar 
a) En todos aquellos casos en que el pliego o los planos complementarios se establezca una o más 
marcas para los materiales a utilizar, con el aditamento o n l 
Contratista podrá optar por el empleo del material de la marca especificada o de otra marca, en cuyo 
caso, ofrecerá al Coordinador General del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para 
constatar la analogía de características con la marca especificada y aprobar o rechazar -a su 
exclusivo arbitrio- la utilización del mismo. 
b) En todos aquellos casos en que el Pliego o planos complementarios se establezcan 
características de los materiales, sin indicación de marca, el Contratista ofrecerá al Coordinador 
general del Proyecto todos los elementos de juicio necesarios para constatar el ajuste del material o 
marca propuestos con las características y aprobar o rechazar a su exclusivo arbitrio - la utilización 
del mismo. 
c) En todos aquellos casos que en el Pliego o planos complementarios no se establezcan marcas o 
características de los materiales, el Contratista empleará los de mejor calidad obtenible en plaza, a 
juicio exclusivo del Coordinador general del Proyecto. 
A.3  Protecciones 
a) Todos los materiales, artefactos, herramientas y elementos, deberán llegar a la obra y ser 
colocados en perfectas condiciones, enteros y sin abollones, rayaduras ni otro defecto. A tal fin el 
Contratista, arbitrará los medios conducentes al logro de tales condiciones, apelando inclusive al 
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embalaje de las piezas, si esto fuere necesario; así como también protegiendo los trabajos 
ejecutados hasta la recepción de las obras. 
b) Para aquellos materiales que lo requieran, el Contratista dispondrá de locales para depósito o 
acopio. 
c) Se desecharán todas las piezas, materiales, trabajos que no cumplan las condiciones prescriptas, 
corriendo por cuenta del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así 
como el costo que eventualmente pudiere significar cualquier rechazo del Coordinador general del 
Proyecto, motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y 
reconstrucción de las obras, si llegare el caso, y el retiro inmediato de la obra de todo material 
desechado. 
A.4  Muestras 
a) Es obligación del Contratista la presentación de muestras de materiales y/o elementos en tamaño 
natural que se incorporan a las obras, deberán ser presentados al Coordinador general del 
Proyecto, para su aprobación antes de su utilización. 
b) En los casos de equipos especiales, se suministrarán catálogos o la ampliación de información 
que solicite el Coordinador general del Proyecto. 
c) Cualquiera de estos elementos podrán ser utilizados en obra como último elemento a colocar de 
cada tipo. 
d) El Coordinador General del Proyecto habilitará un lugar adecuado para la guarda y verificación de 
los materiales y/o elementos presentados como muestra, siendo su custodia de responsabilidad del 
Contratista. 
e) Cualquier diferencia entre las muestras ya aprobadas y el material o elementos a colocar podrá 
dar motivo al rechazo de dichos materiales o elementos siendo el Contratista el único responsable 
de los perjuicios que se ocasione. 
f) No se admitirá cambio alguno de material y/o elemento, que no esté expresamente autorizado por 
el Coordinador General del Proyecto, debiéndose hacer en todos los casos los ajustes económicos 
que correspondan. 
A.5  Marcas y Envases 
a) Todos los materiales envasados, lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 
cierre de fábrica. 
b) Cuando se prescriban el uso de materiales aprobados, deberán llevar además la constancia de la 
aprobación, en el rótulo respectivo. 
c) Los materiales, instalaciones, sustancias, etc. que no se ajustan a las disposiciones precedentes, 
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por el Coordinador 
General del Proyecto, debiendo el Contratista retirarlos de inmediato de la obra.  
 
 
TRABAJOS A REALIZAR 
 
1    TRABAJOS PRELIMINARES: RETIRO DE SOLADO EXISTENTE Y PREPARACIÓN DE 
LA SUPERFICIE PARA NUEVO SOLADO VINÍLICO 
 
Generalidades 
A los efectos de no interferir con el normal funcionamiento de la radio, se deberá coordinar, con la 
oficina de dicha emisora, las tareas a realizar para evitar ruidos molestos que pudieren perjudicar 
en horarios de aire. 
Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de retiro del solado existente y 
adecuación de la superficie para la correcta recepción del nuevo solado vinílico. Debe entenderse 
que estos trabajos comprenden las demoliciones y retiros sin excepción de lo que será necesario 
de acuerdo a las exigencias del proyecto. 
 
1.1  Volquetes y retiro de escombros 
Se deberá proveer los volquetes necesarios para proceder a las tareas de retiros. Todo el material 
resultante de dichos trabajos se deberá retirar embolsado. Hasta su retiro estos deberán 
permanecer en un lugar especialmente preparado y no deberán entorpecer el normal proceder 
dentro de la obra, ni dentro del edificio. 
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1.2  Retiro de piso vinílico existente 
Previa revisión de los solados con la Oficina Técnica se definirá el retiro de solados en los locales 
indicados en la documentación adjunta (55m2 aprox.). En caso de que se vean afectados durante 
las tareas de retiro de solado existente, tanto la carpeta como el contrapiso deberán volver a 
ejecutarse, respetando el nivel de piso terminado y asegurándose la reparación de micro fisuras, 
fisuras y grietas de manera adecuada; dejando la superficie en perfectas condiciones para recibir 
de forma correcta el nuevo solado vinílico. 
 
  
2 PROVISION Y COLOCACIÓN DE NUEVO SOLADO VINÍLICO 
 
Generalidades 
Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, 
alineaciones y cotas de nivel determinadas y que la Inspección de la obra verificará y aprobará en 
cada caso. 
Responderán estrictamente a las prescripciones sobre material, dimensiones, color y forma de 
colocación que para cada caso particular se indique en los planos correspondientes, debiendo el 
Contratista someter a la Inspección la aprobación de los aspectos referidos, antes de comenzar el 
trabajo. 
En caso de ser necesario, se realizarán carpetas alisadas de nivelación, de al menos 20mm, con 
resistencia e impermeabilidad óptimas, contemplando posibles juntas de dilatación. 
Los cambios de revestimientos deben ser previamente aprobados por la Inspección de Obra. 
 
2.1  Provisión y colocación de solado vinílico 
Se colocará 60m2 de solado vinílico heterogéneo en rollo de primera marca y calidad, tipo Tapiflex 
acústico o similar, de color a definir. Se deberán contemplar adhesivos e insumos en general 
necesarios para la correcta colocación del solado y terminación de los trabajos en general, según 
especificaciones del fabricante y pliego. Previamente a la colocación se preparará la superficie 
correspondiente según especificaciones técnicas del fabricante. 
Se deberá observar una perfecta alineación y coincidencia de juntas. 
 
 
3  PROVISIÓN DE NUEVO SOLADO VINÍLICO PARA OFICINAS VARIAS  
 
A su vez el Contratista deberá contemplar únicamente la provisión de 65m2 de solado vinílico 
heterogéneo en rollo de primera marca y calidad, tipo Tapiflex acústico o similar, de color a definir, 
para su uso en oficinas varias. Se incluirán en la cotización adhesivos e insumos en general 
necesarios para la correcta colocación de dichos 65m2 de solado, pero NO la mano de obra de 
dicha tarea. 
Estos materiales deberán permanecer en un lugar especialmente preparado y no deberán 
entorpecer el normal proceder dentro de la obra ni dentro del edificio. 
 
 
4 LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 
4.1 Limpieza Periódica de obra 
La obra se mantendrá limpia durante el desarrollo de los trabajos y al finalizar los mismos. 
Se retirarán escombros, residuos y cualquier otro sobrante de material, se deberá retirar embolsado 
sin entorpecer el normal funcionamiento de las tareas dentro y fuera del edificio 
 
4.2 Limpieza Final de Obra 
Se procederá a realizar la limpieza final de obra una vez finalizados los trabajos. Todo el material 
resultante de dichos trabajos se deberá retirar embolsado sin entorpecer el normal proceder dentro 
del edificio. 
 

IF-2017-30347810-APN-CGRN#RTA

página 4 de 5



Dibujo:

Esc.:
Fecha: 11/2017

en
 e

l p
lie

go
S

up
. t

o
ta

l: 
55

.1
0

 m
2

IF-2017-30347810-APN-CGRN#RTA

página 5 de 5



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: LRA01 - Anexo Tecnico

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

EL RETIRO, BUENOS AIRES
Miércoles 29 de Noviembre de 2017

IF-2017-30347810-APN-CGRN#RTA

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.11.29 10:48:02 -03'00'

MATIAS GOMEZ
Asesor Técnico
Coordinación de Gerencias UGRNA
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.11.29 10:48:03 -03'00'


